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Hranice pozemků - Správa železnic, s.o.

Osa koleje - stávající

Hranice pozemků katastrální mapy

Stávající zaměření
Hranice katastrálního území

Demolice

Hranice pozemků - České dráhy, A.s.

Osa koleje - souvislá výměna pražců a kolejnic
Osa koleje - ojedinělá výměna pražců

LEGENDA SITUACE:

Stávající sítě

POZNÁMKY:
Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv
Všechna staničení bez uvedení čísla koleje popsaná standartním písmem (bez sklonu) jsou vztažena k koleji č. 2
Tabulka výhybek je přílohou technické zprávy
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Trativod

Hrana vsakovacích žeber - stávající / nová
Osa vsakovacích žeber - stávající / nová

Osa odvodnění
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BOLEHOŠT

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - II. Etapa
SO 03-11-20-11(12) ŽST Týniště n. O., železniční svršek a spodek - II. Etapa

Situace km 48,400 – 49,000 
M 1:500
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